ZMLUVA ODIELOC. 01 /05 /21

uzavretd v zmysle § 536 a nasl, Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

1.1 Objednavatel':

So sidlom :
Zastlipeny :

I€o :

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie :
Cislo Gétu IBAN :

Dalej len Objedndvatel
a
1.2 Zhotovitel':

Nazov lidra:
So sidlom :
Zastlipeny a opravneny

jednat vo veciach zmluvy :

ICO :

DIC ;

IC DPH :

Bankové spojenie:
Cislo Gétu IBAN :

Zapisany v:

a

¢len skupiny:

So sidlom :

Zastlpeny a opravneny

jednat vo veciach zmluvy :

ICO :

DIC:

IC DPH :

Bankové spojenie:
Cislo Gétu IBAN :

Zapisany v:

Dalej len Zhotovitel

2

I
Zmluvné strany

ANEKO SK, a.s.
Bernoldkova 57, 95301 Zlaté Moravce
Jozef Stolar, konatel
36534668
2020146348
SK2020146348

----------- s

LEVSTAV — LEVICE, s.r.0.
SNP 56,934 01 Levice

Ing. Gregor Horniak
36524735
2020156226
SK2020156226

OR OS Nitra, oddiel: Sro, vl.¢.: 10716/N

Ing. Jozef Horniak - VIALLE
Tatranska 3223/63, SNP 56, 934 01 Levice

Ing. Jozef Horniak
34278532

1020378051
SK1020378051

oU ZR Levice, reg.t.: 402-6871

Il. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zdviizok zhotovitela vykanat pre objednavatela stavebné prace s ndzvom: ,ZniZenie

energetickej ndrotnosti spolocnosti ANEKO SK, a.s.”

(dalej len ,dielo”) podla dohodnutych podmienok



a zdvdzok objedndvatela riadne zhotovené dielo prevziaf a zaplatit zhotovitelovi dohodnutd cenu diela, ktord je
vysledok stitaze uskutoénenej podla § 117 zakona o verejnom obstardvani ¢. 3432015 Z. z. v zneni neskoréich
predpisov, t.j. ako zakazka s nizkou hodnotou.

2.2

Zhotovit sa zavédzuje vykonat dielo vo viastnom mene, na vlastny naklad a na vlastné nebezpedenstvo, v stlade
s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podla rozpottu stavby, ktory tvori prilohu &. 1 zmluvy
apodla projektovej dokumentédcie vzmysle podmienok vydanych prislusnym stavebnym dradom, podla
platnych STN a veobecne zavaznych pravnych predpisov.

2.3.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanej veci aZ do difa riadneho odovzdania diela zhotovitelom
a prevzatia diela objedndvatelom podia &l. VIL tejto zmluvy.

Itl. Miesto a ¢as vykonania diela

3.1,
Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat pre objednavatela dielo v poZadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat dielo
objednavatelovi v dohodnutom &ase a mieste.

3.2

Miesto realizacie diela: aredl spoloénosti Aneko SK, k.u. Zlaté Moravce, p.&.3470/5

3.3.

Terminy realizacie diela:

° Zaciatok realizdcie: do 7 pracovnych dni odo dfia odovzdania a prevzatia staveniska.

° Dokonfenie realizacie: Od protokoldrneho prebratia miesta pinenia uspe$nym uchadzatom od
Objednavatela do 31.08.2021. Zhotovitel je povinny prevziat Stavenisko od Objednavatela najneskér
do 15 kalenddrnych dni odo dfia pisomného dorucenia Vyzvy na prevzatie Staveniska”, ktora bude
Zhotovitelovi zasland Objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spisu Zmluvné strany
zapis.

3.4,

Zhotovitef sa zavdzuje realizovat dielo podia ¢asového harmenogramu prdc, ktory je prilohou & 2 tejto zmluvy.
V pripade, e zhotovitel vykond dielo pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel riadne zhotovené
dielo prevziaf aj v skorSom ponUknutom termine.

Pocet stanovenych kalenddrnych dni zhotovitelom je zdvdzny. V pripade akejkolvek udalosti postupuje
Zhotovitel' v zmysle bodu 3.6 a prerusi prace, ¢o uvedie aj v stavebnom denniku vedenom v zmysle bodu 6.15
a’ 6.17 tejto zmiuvy.

Pre vylicenie pochybnosti sa mé zato, Ze Ukony a &innosti uvedené v Casovom harmonograme zaéinajii plynut
odo diia protokoldrneho prevzatia Staveniska podfa tejto Zmluvy a konci sa diiom protokolarneho odovzdania
a prevzatia ukon&eného Diela.

3.5.

Dodrziavanie terminu realizdcie diela zo strany zhotovitela zévisi od riadnej a véasnej siéinnosti objedndvatela
dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objedndvatela s poskytnutim sucinnosti nie je zhotovitel v omeskanf
s plnenim zavazku.

3.6.

Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskér viak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani
alebo staiuje zhotovovanie diela s dosledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela pisomne obozndmit
objednavatela o tejto skutoénosti zdznamom v stavebnom denniku {pisomne na adresu objednévateia).

IV, Cena za dielo

4.1,

Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zaklade vysledkov verejného obstaravania, dohodou zmiuvnych stran
v stilade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vykonavacou vyhlakou ¢. 87/1996
Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ako cena maximdlna s ohfadom na préice predpokladané vykazom vymer a je
Specifikovana v rozpotte diela (ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitelom, ktory tvori prilohu ¢ 1k
tejto zmluve.

i
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4.2.
Cena diela je zmluvnymi na zaklade bodu 4.1. uréena vo vyske:

Cena bez DPH 165.356,79 EUR
DPH vo wyike 20% 33.071,36 EUR
Cena s DPH 198.428,15 EUR
( slovom: Jednostodevitdesiatosemtisicstyristodvadsatosem EUR a 15/100 centov)

4.3,

Vcene su zahrnuté vietky ndklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné ndklady, skladné, projekt
skutkového stavu, revizne spravy, odpady ~ doklady, vrdtane vietkych daldich ndkladov, ktoré s potrebné na
kompletnt realizdciu vietkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo
vypracované v siilade s ocenenym vykazom vymer, tak aby bolo dielo skolaudovatemé. V pripade, ak bude
potrebné vykonat prace nad ramec oceneného vykazu vymer (naviac prace} z dbvodu, ktoré zhotovitel
nezavinil, m&zu byt takéto naviac prace vykonané na zéklade dodatku k tejto zmluve uzavretého v sulade s § 18
7akona ¢ 3432015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v platnom znenf.

V. Platobné podmienky

5.1.

Objednavatel neposkytne zalohu ani preddavok na realizéciu diela.

5.2,

Zhotovite! bude fakturovat plnenie realizacie diela na zaklade dvoch faktdr, priom prvii faktiru méZe vystavit
po prestavani 50 % ceny diela. Podkladom pre faktiry su zhotovitefom predioiené a urtenym zdstupcom
objednavatela pisomne odsthlasené sdpisy skutotne zrealizovanych prac (dalej len ,stpis prac”).

5.3

Fakttra bude predkladana na thradu v §tyroch vyhotoveniach. Prilohou fakttry bude sdpis vykonanych préc
a doddvok a zistovaci protokol potvrdeny stavebnym dozorom objedndvatela a zastupcom zhotovitelom, plus
prisluiné doklady o cenach a Ghrade poplatku za uloZenie odpadu, vykonani tlakovych skusok, reviznych spray,
odpracovanych hodinovy zliétovacich sadzieb a ostatnych poloZiek, ktoré v rozpoéte neboli ocenené polozkami
z poulitych cennikov stavebnych prac podpisany oprdvnenou osobou zhotovitela, stavebnym dozorom
a opravnenou osobou objednavatela (technickym dozorom objednévatela), ktori svojimi podpismi zarucuj, ze
fakturované stavebné prace boli skutoéne realizované podfa schvalenej PD a ocenené poloZkou zo schvaleného
rozpoctu a boli zrealizované v pozadovane] kvalite a z predpfsanych materialov. Jednotlivé poloZky v prilohdch sa
nebuddt uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnozstvach a jednotkovych cendch.
5.3.1.

Zhotovitel je povinny v texte faktdry uvddzat aj tieto udaje;

. oznacenie faktira a jej Cislo,

. ¢pecifikdcia plnenia v zmysle detailného rozpoftu oznacend az na uroveri &isla a ndzvu polozkovitého
vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odsthlasenych prac v prilohe ako sdpis prac

$pecifikdcia platby {ndzov banky zhotovitela),

tlslo uétu zhotovitela v tvare IBAN,

$pecifikécia predmetu plnenia formou prilohy+ fotodokumentacia na CD,

. pediatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

V pripade, e faktira nebude obsahovat uvedené naleiitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovat
nespravne uvedené Udaje je objedndvatel oprévneny vratit ju zhotovitefovi na prepracovanie alebo doplnenie
s tym, Ze nova lehota splatnosti zaéne plynut diiom doruéenia takto opravenej alebo doplnenej faktary.

53.2

Zhotovitel je povinny sdpis prac poloZkovitého rozpocdtu obsahujici nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny,
mnoistvd, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek predkiadat s oznaenim, razitkom, podpisom zhotovitela a so
schvdlenim stavebného dozora objedndvatela vo forme jeho podpisu a razitka na kazdom liste slpisu, je
povinny aj predlo?if na CD/DVD fotodokumentéciu zhotoveného diela a/ alebo Casti diela vztahujlceho sa
k predkiadanému stpisu.

5.3.3

Zhotovitel je povinny stipisy vykonanych prac dodavané ako podklad k faktdre predloZit Objednavatelovi aj v
elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investi¢né projekty.

5.4, i

Faktdry budd uhrddzané formou bezhotovostného platobného styku.




5.5.

Lehota splatnosti faktlr je 60 dni odo diia doruéenia faktiry objedndvatefom. Lehota splatnosti faktiiry zadina
plynut difom nasledujticim po dni v ktorej bola faktlra dorugend Objednavatelovi.

5.5.1.

Predmet zdkazky bude financovany z vlastnych finanénych prostriedkov a $trukturainych fondov EU, Operaény
program Kvalita Zivotného prostredia, kod vyzvy: OPKZP-PO4-5C421-2017-30, preto sa zmluvné strany sa
dohodli, Ze cenu za zhotovitefom fakturované prace a doddvky pinenia zhotovovania diela podla tejto Zmluvy
uhrddza Objednavatel aj zo $trukturdinych fondov EU, ktoré budi Objedndvatelovi poskytnuté na zaklade
Zmluvy o poskytnutl nendvratného finanéného prispevku, uzavrete] medzi Objedndvatefom a riadiacim
organom (dalej len ,RO") ako poskytovatelom nendvratného finanéného prostriedku (dalej len ,NFPY).
Neopravnené vydavky budi hradené vlastnych finanénych prostriedkov objednavatela.

5.6.

Jednotlivé faktiry musia splfiat nélefitosti dafiového dokladu a aj nélesitosti v zmysle § 74 ods. 1 zikona &
222/2004 Z. 2. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskordich predpisov.

5.0

V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat néleZitosti uvedené v predchadzajicom bode, resp. bude podstatne
porudovat zmluvné povinnosti objednavatel bude opravneny vrétit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom
pripade nova lehota za¢ne plyndt doruéenim opravenej faktiry objednavatelovi.

5.8.

Konecna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada koneénej faktiry celého diela je
podmienend riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zapise o odovzdan( a prevzati
diela, po odstraneni vietkych vdd a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom protokole. Po spineni uvedenych
podmienok zhotovitel vystavi do 30 kalendarnych dnf koneénu faktiru celého diela, ktord objednévatel uhradi.
Prilohami ku konetnej faktire je protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis vietkych u? objednavatelom
uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstranen{ vad a nedorobkov.

5.9.

Zmluvné strany sa dohedli, Ze akékolvek slpisy skutoéne zrealizovanych prac ako aj odsthlasenie naviac prac
bude pravoplatne potvrdené v sdlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po pisomnom odsthlaseni osobou
opravnenou konaf za objednavatela vo veciach zmluvnych,

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednost za $kody

6.1.

* Zhotovitel sa zavdzuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 15 kalendarnych dni od vyzvania
objednavatelom. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie okrem iného zodpovednu osobu — stavebny dozor, ako aj vietky doklady a rozhodnutia
odovzdané zhotovitefovi, ktoré s potrebné pre realizaciu diela. V protokole o odovzdani staveniska sa
jednoznatne a nezamenitefne vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska a mozné miesta pripojenia elektrickej
energie, vody, tepla, socidinych zariadeni a 3atnf pre zamestnancov zhotovitela (dalej spoloéne len ,Energie").
Naklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva si zahrnuté v cene
diela, ateda zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto wvydavkov. V pripade, Ze vy3sie uvedené energie
a ostatné sluZby zabezpeti objednévatel zhotovitel ich na zéklade odborného prepoétu uhradi objednévatefovi.
6.2.

Zhotovitef sa zavdzuje pri preberani staveniska prevziat od objednédvatela stavebné povolenia avietky
rozhodnutia orgénov Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotovitel' zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpefenie proti kradeifiam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznatenie vystraznymi tabulami a vystraznymi
paskami, ako aj za $kody vzniknuté porusenim svojich povinnostf tak na majetku objednavatela ako aj tretich
os6b podla § 373 a nésl. Obchodného zdkonnika. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitefom, je zhotovite! povinny
uviest zariadenie alebo vec do pdvodného stavu, pri Gplnom znideni zariadenia alebo veci nahradit novou vecou
toho istého typu a kvality, pokial to pre povahu zni¢eného zariadenia, alebo veci nebude moiné je objednévate!
oprévneny pozadovat nahradu $kody vo vy3ke hodnoty zniéeného zariadenia alebo veci v ase potkodenia.

6.4.

Pri uZivanf ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny pinit povinnosti,
vyplyvajice zo vieobecne zavdznych, ale aj internych pravnych predpisov objednévatefa — prevadzkovatela a
zodpoveda za ich pripadné porudenie a vzniknutd Skodu podla prislusnych pravnych predpisov.

i
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6.5.

Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidlov a kontrukcii, za
pripadné znedistenie komunikacii, ktoré bude poutivat pre svoju &innost a v pripade blizkosti intravilanu aj za
dodriiavanie notného a nedefného pokoja a zavizuje sa na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom
jeho €innosti pri uvedenych pracach, a to najneskor pri predkladani faktary podfa bodu 5.2 zmluvy.

6.6

Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpelenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajlice z povahy
vykondvane] prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutd $kodu zodpovedd v plnom rozsahu, Je tieZ povinny
realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k stavbe, zdsobovacieho systému a pristup zachrannych i poziarnych
zlo¥iek a uzivanie stavby nebolo nad mieru pripustni zakonom znemoinené, resp. cbmedzované,

6.7.

Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady a nebezpecenstvo dopravu a skladovanie vietkych materidloy, stavebnych
hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariaden( a ich presun a montaZ na stavenisko tak aby bola naplnena dikcia
bodu 6.6 tohto clanku .

6.8,

Zhotovitel na svoje néklady zabezpeéi v pripade potreby zameranie podzemnych inZinierskych sieti, povolenie
na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zviastne uzivanie verejnych komunikdcii a verejnej zelene,
zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby.

6.9,

Zhotovitel sa zavdzuje strpief wykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanymi pracami/sluzbami/tovarmi
kedykolvek pocas platnosti a Géinnosti zmluvy, ato opravnenymi osobami a poskytnit im vietku potrebnu
stucinnost.

6.10.

Na uskutofnenie diela musi zhotovitel pouzit iba stavebné vyrobky, ktoré st podfa osobitnych predpisov
vhodné na poutitie v stavbe na zamy3lany Ucel, a to podla ust. § 43f Stavebného zdkona.

6.11.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vietkych prdc, ktoré maji byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyZaduju skér. Zdroven
zhotovitel zhotovi fotodokumentéciu celého postupu prac. Ak objednavatel nevykond kontrolu tychto prdc, je
zhotovitel opravneny pokradovat v realizicii diela. V pripade, Ze objedndvatel bude dodatoéne poZadovat
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatoCnej
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonang, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade
rozporu o kvalite arozsahu vykonania stavebnych préic zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta,
autorského dozoru a stavebného dozoru.

6.12,

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objedndvatela minimaine tri {3) pracovné dni vopred na Gcast na povinnych
skiiskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych skisok spise zhotovitel
zdznam, ktor{ podpisu vietky zucastneni.

6.13.

Kontrolu prac za abjedndvatela bude vykondvat opravnend osoba objedndavatela — stavebny dozor, projektant a
autor projektu.

6.14.

Zhotovitel je povinny predloZit od vietkych vyrobkov a zariadeni platné certifikdty, osvedCenia o zhode,
osvedéenia o kvalite, o akosti od slovenskych skiobni, zabezpeéi potrebné skisky a merania v zmysle platnych
pravnych predpisov a technickych noriem, doklad o uskladneni odpadov. Po dokoncenf diela Zhotovitel predloZi
aj podklady potrebné ku kolauda¢nému konaniu a pod.

6.15.

Zhotovitel je povinny poénic diom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podla ust. § 46d stavebného
zdkona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vSetky skutocnosti, ktoré sa stall na stavenisku,
najmid (daje o stavebnych pracach, ovykonan( Stitneho stavebného dozoru, 3tatneho dozoru, dozoru
projektanta nad vykonanim stavby, autorského dozoru aoinych innostiach ovplyviiujlcich stavebne prace
a priebeh stavby. Stavebny dennik podas realizécie diela musi byt neustdle na stavbe trvale pristupny, aZ do
skonéenia stavebnych préc a odovzdania diela.

6.16.

Objedndvatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika ak zépisom pripojit svoje stanovisko. Ak
stavebny dozor objednavatela so zdznamom zhotovitela nesdhlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie




do troch {3} dni. V opatnom pripade sa predpokladd, Ze s jeho zdpisom suhlasi. To isté plati pre namietky
zhotovitelfa vodi zapisom objedndvatela. Objedndvatel ma prévo robif si zo stavebného dennika fotokdpie.
Okrem stavbyveddceho a stavebného a autorského dozoru ma pravo vykonavat zdpisy v stavebnom denniku
zastupca zhotovitela projektu stavby,

6.17.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maiju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as plnenia, pripadne
dalSie zavazky tejto zmluvy o dielo, budu sliizit ako podklad pre vypracovanie pisomnych dodatkov k zmluve
o dielo. Zhotovitel je povinny pisomne informovat objednévatela o takomto zépise do troch (3) pracovnych dni.
6.18,

Za cely priebeh vystavby budt za Zhotovitefa garantovat zodpovedny pracovnici a to:

6.18.1

zamestnanec / subdeddvatel za odborné a véasné vyhotovenie diela podfa tejto zmluvy o dielo a za vedenie
stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela: Jozef Zefiar, ¢islo osvedéenia: 09257*10

6.18.2,

zamestnanec / subdeddvatel— leSenar Ladislav Lallch, je zodpovedny za price na diele v zmysle tejto
zmluvy o dielo za zdklade osvedéenia ¢ 02/21/V

6.18.3.

zamestnanec / subdoddvatel~ elektrotechnik Jdn Gébé, je zodpovedny za price na diele v zmysle tejto
zmluvy o dielo za zaklade osvedéenia 0/41/23/06/19

6.18.4,

zamestnanec / subdoddvatel— revizny technik el. zariadeni Peter Krajéir  je zodpovedny za price na diele
v zmysle tejto zmluvy o dielo za zdklade osvedéenia 321/4/2018-E2-E-E2-A,B

6.18.5

zamestnanee / subdoddvatel — intalatér fotovoltaickych systémov iIng. Eugen Biltik, je zodpovedny za
prace na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za zaklade osvedéenia 2014/81/003

6.19.

V pripade zmeny subdoddvatela podas trvania tejto zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa ndvrh na zmenu
tyka, spffiat podmienky (&asti tykajtice sa osobného postavenia a neexistuje u neho dévod na vylticenie podla §
40 ods. 6 pism. a) ai h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani. Zhotovitel je povinny Objednévatelovi
najneskdr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdoddvatela, predloiif pisomné ozndmenie o zmene
subdoddvatela, ktoré bude obsahovat minimélne: podiel zdkazky, ktory ma uchidzal v Umysle zadaf
subdodavatelovi, konkrétnu ¢ast diela, ktord md subdodavatel vykonat, identifikacné Gdaje navrhovaného
subdoddvatela, udaje o osobe opravnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia a doklady na preukdzanie spinenia podmienok téasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto
odstavca.

6.20.

Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odsuhlasenej PD a RD bez zdvdzného stanoviska projektanta,
autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora bez toho, aby boli zmeny cenovo
vycislené a odobrené vietkymi zG¢astnenymi zlozkami.

6.21.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe3né vykonanie vietkych ski$ok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentéciou, ktoré zabezpeéi zhotovite! a predioienie
dokladov o UspeSnom vykonani tychto skisok a vydokiaduje poéet odpracovanych hodin pri fakturécif tzv. HZS .
6.22.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych diioch za
Gi¢asti vietkych zainteresovanych zloziek , ktoré bude zvoldvat opravnena osoba objednévatefa miniméine raz za
7 dni resp. podla osobitne] poziadavky.

6.23.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpe(it, Ze akykolvek materidl vytazeny z miesta realizicie diela bude znovu poutity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spésobom, o &om predlozi doklad objednavatelovi do
14 dnf od vytaZenia materidlu. Doklad musf obsahovat mnoZstvo vyvezeného odpadu, spdsob jeho spracovania,
ako aj poloZkovite uvedené néklady s tym spojené. V pripade, ak ma déjst k vymene materidlov, ktoré by mohli
byt opdtovne pouZité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve objednavatela, aby uril zipisom v SD spdsob s ich
daldim nakladanim.

6.24,

Zhotovitel musf byt poisteny pocas cele] realizacie diela a to na rizikd spojené s realizaciou stavby, rizikami voti




tretim osobam, zodpovednosti za Skodu v stivislosti s vykonom prac a doddvok stivisiacimi s realizaciou stavby
a to vyku kody rovnajlicu sa minimaine ceny za dielo. Na riziko popisané v bode 6.27 je povinny zhotovitel
zriadit osobitné poistenie, alebo preukézaf, ze md poistenie, ktoré kryje rizikd popisané v bode 6.27 a poistné
plnenie v objeme miniméine rovné cene za dielo t.j. 198.428,15 € vinkulovat v prospech objednavatela, alebo
poskytn(t iné ekvivalentné krytie rizika. Overend Kopia poistnej zmluvy s vinkuldciou poistného pinenia
v prospech objednévatela, alebo iného ekvivalentného krytia rizika musi tvorit neoddelitefnt prilohu k zmluve
o dielo a tdto poistnti zmiuvu je povinny uchddzal prediozit najneskorsie k terminu zacatia realizdcie zakazky
staveniska objednavatelovi.
6.25
Zhotovitel v pripade realizacie diela aj subdoddvatelmi je povinny zoznam subdoddavatelov uviest v prilohe tejto
zmiuvy.
6.26
Zhotovitel je povinny predlozit' elektronickd verziu podrobného polozkovitého rozpottu/vo forméte MS Excel/
ako aj predlofit' v elektronickej verzii vo formate MS Excel, kaidd zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej
by doslo poéas realizdcie predmetu zmluvy.
6.27
Kedze dielo, resp. jeho &ast je financovand zfondov Eurdpskeho spoloenstva az prostriedkov Statneho
rozpottu, objedndvatel trvd na zodpovednosti zhotovitela za $kodu a zhotovitel tidto zodpovednost prijima, a to
za vietky Skody spésobené zhotovitefom alebo jeho dodévatelmi alebo jeho zamestnancami alebo
zhotovitefom najatymi tretimi osobami. Zhotovitel zodpovedd za vietky priame aj nepriame Skody nim
spésobené objedndvatelovi, Zhotovitel zodpovedd objedndvatelovi za Skodu, ktora wvznikne na strane
objedndvatela v pripade, kedy riadiaci alebo kontrolny orgdn (ministerstvo, NKU, riadiaci organ resp. iny organ,
pripadne orgdn auditu) rozhodne o tom, Ze objednavatel neobdrii nendvratny finaniny prispevok z dévodu
pochybenia (alebo pochybeni) ku ktorym doslo z ddvodu zlého/nespravneho/neskorého resp. iného postupu
alebo &nnosti zhotovitela. Tuto 3kodu bude povinny zhotovitel zaplatit objedndvatefovi vlehote do 7
kalendarnych dni odo diia, kedy riadiaci alebo kontrolny orgédn (ministerstvo, NKU, riadiaci organ resp. iny organ,
pripadne orgdn auditu) rozhodne o tom, Ze objednévatel neobdri alebo je povinny vratit nendvratny finanény
prispevok z dévodu pochybenia (alebo pochybeni) ku ktorym dodlo z dévodu zlého/nespravneho/neskorého
resp. iného postupu alebo &innosti zhotovitefa. V tomto pripade je zhotovitel povinny objedndvatelovi nahradit
$kodu vo vydke nenavratného finanéného prispevku od Eurépskych spoloenstiev a Statneho rozpoctu, ktory
objedndvatel z uvedenych dévodov neobdri alebo bude povinny ho vrétit. Tdte Skodu bude povinny zhotovitef
zaplatit objednavatelovi v lehote do 7 kalenddrnych dni odo dnia, kedy riadiaci organ (ministerstvo, NKU, riadiaci
orgdn resp. Iny orgdn, pripadne orgdn auditu) rozhodne o tom, Ze objednavatel neobdrZ alebo je povinny vrétit
nendvratny finanény prispevok zdévodu pochybenia (alebo pochybeni) ku ktorym doslo zdévodu
z216ho/nespravneho/neskorého resp. iného postupu alebo ¢innosti zhotovitefa. Sem patria pochybenia
zhotovitela najmd ako su: nedodrianie lehoty vystavby, nedodrzanie kvality/objemu/rozsahu a pod.
fakturovanych prac a dodavok, resp. nedodrzanie inych zdkonnych lehot a/alebo predpisoy, ako aj vietky iné
pochybenia zhotovitela, ktoré budu mat za nasledok neobdrZanie nendvratného finanéného prispevku z fondov
Eurdpskych spolodenstiev a/alebo 3$tatneho rozpoétu v prospech objedndvatela. Tito Skodu je povinny
zhotovitel nahradit objednéavatelovi v rovnake] lehote aj vtedy, ak na zaklade jeho zavainych pochybeni bude
alebo bude musiet byt vypovedand/zrusend/ukonéend tato zmiuva.
6.28
Zhotovite!l je opravneny realizovat Specidlne stavebné prace na zaklade platného dokument od nezavislej
certifikaénej autority, resp. obdobny certifikat vydany v krajine Eurdpskej tinie, konkrétne pre:
a) Opravnenie vo veci zabudovania vonkajsich tepelnoizolaénych kontaktnjch systémov Licencia
na zabudovanie vonkajsich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov & 20/094/LIE vystaveny
pre opravnent osobu LEVSTAV — LEVICE, s.r.o,
b) Certifikat zavedenia a pouzivanie systému manaZérstva kvality podl'a normy STN EN ISO gooz1 Certifi kat
¢ 4213117 vystaveny pre opravnenu osobu Ing. Jozef Horniak — VIALLE Certifikat zavedenia a
pouZivanie systému environmentélneho manaZérstva podla normy STN EN ISO 14001 Certifikat ¢
4213432 vystaveny pre opravinenu osobu ing. Jozef Horniak — VIALLE
6.29 Objedndvatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje stanovisko. Ak
stavebny dozor objednévatela so zéznamom zhotovitefa nesuhlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie
do troch (3) dni. V opathom pripade sa predpokiadd, Ze s jeho zdpisom sthlasi. To isté plati pre ndmietky
zhotovitela vodi zdpisom objednavatela, Objedndvatel ma pravo robit si zo stavebného dennfka fotokopie.
Okrem stavbyvedtceho a stavebného a autorského dozoru ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku
zastupca zhotovitela projektu stavby.
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VIl. Odovzdanie a prevzatie diela

Fan

Zhotovitel je povinny objedndvatelovi pisomne ozndmit péit (5} dni vopred, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia sti zmluvné strany povinné dohodndt takd vzajomnd
sti¢innost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonéené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatiu dokongeného diela pripravi zhotovitel vietky doklady, ktoré mal povinnost priebeine
odovzddvat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednavatelovi potas realizécie diela odovzdané a to
najmad :

stavebné denniky,

atesty o poZiarnej odolnosti poutitych materidlov a vyrobkov podfa ich umiestnenia v stavbe,
osveddenia o akosti pouzitych konstrukcif a materidlov,

doklady o preukézani zhody vyrobkov pre stavbu,

opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych konaniach, alebo
pri povolovani zmien stavby pred dokon&enim,

e & e o o

o projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitefom v dvoch
vyhotoveniach,
Fa

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré mé vady a nedorobky, alebo zhotovitel nedolozi vietky
doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokiadom o splneni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého pripravi
zhotovitel, Gcast objednadvatela nie je vyli¢end. Protokol o odovzdani a prevzati diela obsahuje predovietkym
vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zozham odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny stpis zistenych
vad a nedorobkov, vritane dohdd, opatreni a lehét na ich odstranenie. Obsahom zépisu je vyhldsenie
objednavatela, Ze odovzdant Cast diela prebera a pokial nie, z akych dévodov.

.5,

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvyény material a odpad
na stavenisku tak, aby mohol objedndvatef dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny tplne
vypratat do 10 dni odo diia protokoldrneho odovzdania diela okrem zarladeni, nutnych na odstranenie vad
a nedorobkov.

7.6.

Objednavatel je oprdvneny odmietnuf prevzatie diela v pripade, ze dielo nie je dodané v sdlade so zmluvnymi
podmienkami a ma zavainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpetnému a plynulému uzivaniu diela a? do ich
odstranenia,

Viil. Zodpovednost za vady a zaruéna doba

8.1.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet pinenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v silade so zévazkami tejto
zmluvy o dielo, podfa technickych noriem, podla projektu stavby a vieobecne zéviznych prévnych predpisov
platnych na dzemi Slovenskej republiky, ze bude spdsobily k zmluvnému Géelu, a fe potas zarucnej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo,

8.2.

Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v €l. Vill. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak
nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch
diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre Glely odovzdania a prevzatia diela povaiujl aj
chybajtice alebo neliplné doklady, ktoré je zhotovitel' povinny dolofit ku dfiu odovzdania a prevzatia diela
uvedené v bode 7.2.

8.3.

Zdrucnd doba na dielo je 5 rokov a zatne plynit odo diia prevzatia diela objednavatefom. V zdruénej dobe musi
dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovii spdsobilost primerand obvykiému opotrebeniu a vplyvu
poveternostnych podmienok. Zarucna doba na vyrobky je minimalne 24 mesiacov.
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8.4.

Zaruka sa prediZuje o dobu, po ktord dielo nemohlo byt v zdruénej dobe pine vyuzivané z dévodu vady, na ktord
sa vztahuje zdruka,

8.5,

Zhotovitel je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v éase jeho odovzdania objedndvatefovi. Za vady,
ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porugenim jeho
povinnosti.

8.6.

Zhotovitel' je pocas zarugnej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zdruka odstrénit bez zbytotného
odkladu po doruceni ozndmenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhiadom na Jjej rozsah alebo technicku
zloZitost nie je potrebny dihii Cas. O termine odstrdnenia vady dlhiom ako 20 pracovnych dni od prevzatia
ozndmenia, je zhotovitel povinny objedndvatela pisomne informovat.

8.7.

Vpripade vady, na ktorti sa vztahuje zaruka, vietky ndklady stvisiace s odstranenim vady vritane nutnych
kontrol kvality bude hradit zhotoviter,

8.8.

Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia oznamenia objednavatela o vade.

V protokole bude uvedeny sposob atermin odstranenia vady, & zhotovitel uznava svoju zodpovednost
a predizenie zaruénej doby s oznatenim &asti diela, ktore] sa predmetné pred(Zenie tyka.

8.9.

Na stavebny materidl vymeneny v rdmci zdruky poskytne zhotovitel novii zaruku za rovnakych podmienok, ako
bola zdruka poskytnutd.

8.10.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vanik ktorych popiera,
odstranenie, ktorych viak neznesie odklad. Uhrada nékladov, spojenych s odstranenim takychto vdad bude
stanovend po preukdzani zodpovednosti za vadu.

8.11.

V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek tomu, Ze ich
uznal a objednavatel vytvoril podmienky na ich odstrinenie, ma objednévatel pravo dat ich odstranit tretej
osobe na naklady zhotovitela,

IX. Sankcie

g.1.

V pripade omegkania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho &asti podfa dohodnutych terminov z dévodu na
strane zhotovitela je zhotovitel povinny zaplatit objednévatefovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 % z celkove ceny
diela za kaZdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objedndvatefovi nezanikd pravo na néhradu $kody
spdsobenej neodovzdanim diela v dohodnutom termine.

9.2.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory néstup na odstranenie vad diela bude zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za kaidy deri omeskania, Zaplatenim
zmluvnej pokuty objedndvatefovi nezanikdé pravo na nahradu $kody sposobenej porudenim povinnosti
uvedenym v tomto bode.

9.3,

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel opravneny tétovat
objedndvatelovi trok z ome3kania vo vy$ke 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za kazdy defi omegkania.

9.4.

v pripade, ak z viny zhotovitefa ddjde k akejkolvek situacii, e objednavatefovi nebude vyplateny nenavratny
financny prispevok z fondov Eurépskych spolo¢enstiev resp. §tatneho rozpoétu vyélenenych na dielo tak sa bude
postupovat v zmysle bodu 6,27 tejto zmluvy.

2.5.

v pripade, ak zhotovitel odsttipi od tejto zmluvy, bez dévodu na strane objedndvatela, ma sa za to, e sposobil
objednavatefovi Skodu a postupuje sa podfa bodu 6.27 tejto zmluvy.

9.6

V pripade zmeny garantovanych odbornych pracovnikov Zhotovitela uvedenych v bode 6.18 tejto zmluvy pocas
trvania zmiuvy, je povinnostou Zhotovitela ich nahradenie osobami, ktoré spffiaji podmienky G&asti uvedené vo
vyzve a sttainych podkladov danej zdkazky uvedenej v &. 11, bod. 2.1. V pripade nesplnenia podmienky tcasti




u danej osoby/dch ma objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 100,00 EUR za kaidy defi daného
pochybenia, a? do dia nahradenia odbornika spffiajiiceho podmienky Uasti uvedené vo vyzve a sutaznych
podkladoch, z ktorych vysledkom je predmetna zmluva, t.j. bod 2.1 tejto zmiuvy. Zaplatenim zmluvnej pokuty
objednévatelovi nezanika povinnost vyplyvajlca z rozsahu tohte bodu.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, e zmluvny vztah mdzu skoncit:

e Pisomnou dohodou zmluvnych stran,

° Odstdpenim od zmluvy zdbévodov podstatného porudenia ustanoveni zmluvy ktoroukolvek zo
zmluvnych stran.

10.2.

Odstipenie musi byt pisomné a jeho déinky nastanu diiom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porudenie tejto zmluvy sa bude povaZovat okrem porusenia zakonnych ustanoven( aj poruienie
zmluvnej povinnasti zhotovitefom spoéivajlce:

° v ometkani zhotovitela s dokonéenim a odovzdanim diela podfa &asového harmonogramu prac o viac
ako 30 dni

. vV nedodrzani a nepreukdzani kvality diela potas jeho realizacie.

10.4.

Nehnutefnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatend Cast diela st vlastnictvom objednavatefa
aj potas vykondvania diela zhotovitefom.

10.5.

V pripade docasného prerudenia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela 2z dbévodov na strane
objednavatela zaplati objednavatel zhotovitefovi skutoéne vynalozené néklady (cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,poddodévatelia”), vratane ich zamestnancoy,
st povinni dodrziavat mi¢anlivost vo vztahu ku skuto&nostiam zistenym pocas realizacie diela alebo sivisiacim
s dielom. Vietky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od objedndvatela, si déverné a nebude moZné ich
poutit bez predchadzajliceho stihlasu objednévatela.

XI. Vykonova zabezpeka

11.1

Zmluvné strany sa dohodli, e zhotovitel je povinny vykonovti zabezpeku predlozit, po nadobudnuti dcinnosti
tejto zmluvy, a to

11.1.1 thradou ~ zloFenim finanénych prostriedkov vo vy3ke 5 % z ceny diela v eur bez DPH 8.267,84 € (slovom:
Osemtisicdvestoéestdesiatsedem 84/100 eur) na Géet objedndvatela alebo

11.1.2. Zhotovitel objednavatefovi predlozi bankovii zéruku (dalej len Bankova zéruka“), ktord bude vystavena
najmenej vo vy$ke 5 % z ceny diela v eur bez DPH 8.267,84 € (slovom: Osemtisicdvestodestdesiatsedem 84/100
eur) v prospech objedndvatela a ako jedind podmienka jej cerpania bude stanovena zZiadost objednavatela o jej
Eerpanie v stlade s bodom 11.2. tohto &ldnku. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitelovi prinédleZia uroky z
vykonove] zabezpeky, ak ich banka poskytne.

11.2

Objednavatel je opravneny pouzit Vykonovti zdbezpeku alebo jej Cast odo diia jej poskytnutia do nadobudnutia
prévoplatnosti posledného rozhodnutia o uzivanf stavby, resp, kolaudaéného rozhodnutia, a to v pripade ak:

a. Zhotovitel porudi niektori svoju povinnost uhradit pefainé zdvdzky vratane zmluvnych poldt
vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

b. Pre pripad neuspokojenia akejkolvek opravnenej pohfadavky objednavatela vyplyvajicej z tejto zmluvy.
1.3

Zhotovitel musi zabezpedit, 3¢ VWkonova zdbezpeka bude platnd a vymdhatelnd dovtedy, kym zhotovitel
nevyhotovi a nedokonéi dielo a neodstrani vietky jeho vady. Ak podmienky zabezpeky Specifikuju datum
vypréania jej platnosti a zhotovitel nenadobudol pravo obdrzat Protokol o vyhotoveni diela do terminu 28 dni
pred datumom vypriania zdruky, potom zhotovitel bude povinny predizit platnost Zdabezpeky aZ dovtedy kym




dielo nebude dokonéené a vietky vady odstranené.

11.4

Objednavatel je opravneny uplatfiovat voti zhotovitefovi ndrok na odskodné v zmysle Vykonovej zdbezpeky
vyjmuic Giastok, na ktoré je opravneny v zmysie Zmluvy v nasledujucich pripadoch:

a) ak zhotovitel nepred|#i platnost vykonovej zdbezpeky tak ako je to poplsané v predchadzajlicom odstavci; v
takomto pripade mdZe objedndvatel pozadovat pint Ciastku Vykonovej,

b) ak zhotovitel nezaplati objedndvatelovi nim oprévnene nérokovand Ciastku, a to bud odsuhlasenu
zhotovitefom, alebo narokovanu v zmysle znenia tejto zmluvy.

c) ak zhotovitel neodstrani vadu do 10 dni po obdriani oznamenia od objednévatefa, ktorym sa odstrdnenie
vady pozadovalo, alebo

d) ak nastane takd situdcia, ktora opraviuje objednavatela odstlpit od zmluvy o dielo podla tejto zmiuvy, a to
bez ohfadu na to, & ozndmenie o odstipeni bolo vydané alebo nie.

11.5

V pripade pouzitia vykonove] zdbezpeky alebo jej Casti objednavatelom bude zhotovitel bez zbytotného odkiadu
povinny doplnit  wykonovd zdbezpeku do plnej vydky, t j. do vySky 8.267,84 € (slovom:
Osemtisicdvestosestdesiatsedem 84/100), a to najneskor do 10 dni od doruéenia vyzvy
objednavatela na jej dopinenie,

11.6

Objedndvatel je povinny odikodnit zhotovitela a zabezpecit, aby mu nevznikla ¥iadna ujma (Skoda, strata alebo
vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v désledku terpania Vykonovej zabezpeky v rozsahu na ktory
objedndvatel nemal ndrok.

11.7

11.7.1

Vykonové zdbezpeka bude vyplatend Zhotovitelovi nasledovne:

a) prva polovica (50%) Vykonovej zébezpeky bude Zhotovitelovi vyplatenad do 21 dni po vydani Preberacieho
protokolu na celé Dielo (teda nie jeho Casti) Stavebnym dozorom,

b) druhé polovica (50%) Vykonovej zabezpeky bude Zhotovitelovi vyplatena do 21 dni po uplynuti Lehoty na
ozndmenie vad, po odstraneni vietkych oznamenych véd. Lehotou na oznamenie vad sa rozumie lehota uréend
v preberacom protokole, vrdmci ktorej mé zhotovitel povinnost odstranit vietky vady diela zistené pri
preberacom konani.

11.7.2

Objednavatel sa zavdzuje vratif na (et Zhotovitela Vykonovl zdbezpeku v celom rozsahu pokial nebude
pousitd objednavatefom na thradu jeho ndrokov vyplyvajlcich zo zmluvy, vratane ndhrady Skody. V takomto
pripade Objednavatel vrati vykonovi zdbezpeku v sume znizenej o uvedené platby.

XIl. Vymedzenie niektorych pojmov

12.1.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a projektovou
dokumentaciou a rozpor so véeobecne zdvéznymi technickymi normami a predpismi.

12.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend préica oproti projektovej dokumentacii.

12.3.

Vedenim uskuto&fiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac a inych
tinnosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spésobu a postupu uskutoériovania stavby, zodpovednost za sulad
priestorovej polohy s dokumentéciou stavby a za dodrianie véeobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.

X1, Zaveredné ustanovenia.

13.1.

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze vietky spory, ktoré vyplynu v suvislosti s touto zmluvou o dielo budd riesit
prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom nedéjde k dohode zmluvnych
strén, sa zmluvné strany dohodli, ze spory budd rieSené rozhodcovskym stidom SOPK Bratislava jedinym
rozhodcom, podfa prisluinych ustanoveni Obchodného zdkonnika, Stavebného zdkona a ostatnymi vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

13.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit formou otfslovanych pisomnych dodatkov k tejto




zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi stranami stant neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, ze k navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa
pisomne vyjadria v lehote $trnastich (14) pracovnych dnf od doruéenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane,
13.3.Zhotovitel' (doddvatel projektu) je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodévanym
tovarom, pracami asluzbami kedykolvek poéas platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnuit im véetku potrebnu stiinnost. Opravnené osoby
su:
l. Poskytovatel a nim poverené osoby
Il. Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatelského orgdnu a nimi
poverené osoby
1. Najvy3si kontrolny trad SR, Urad viddneho auditu, Certifikaény orgdn a nimi poverené osoby
IV. Certifikacny organ a nimi poverené osoby
V. Organ auditu, jeho spolupracujtice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu
VI. Splnomocneni zdstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov
VIl. Orgén zabezpetujici ochranu finanénych zaujmov EU
VIll. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi vpism. I. az VIl. vsilade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.
13.4.
Zhotovitel je povinny byt zapisany v registri partnerov verejného sektora minimalne od podpisu tejto zmluvy
do jej ukoncenia platnosti. Dand povinnost vo veci zdpisu v registri partnerov verejného sektora plati v pripade
povinnosti aj pre subdoddavatelov alebo subdodavatelov podla osobitného predpisu, ktori maju povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora.
13.5
Zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Géinnost diiom nasledujicom po
dni jej zverejnenia.
13.6
Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z toho dve obdr#i Objednévatel a dve Zhotovitel.
13.7
Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si text tejto Zmluvy riadne a ddsledne preditali, porozumeli jej obsahu a pravnym
ucinkom z nej vyplyvajlicich. Ich zmluvné prejavy su dostatoéne jasné, urcité a zrozumitelné. Podpisujuce osoby
st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho shlasu ju podpisali.
13.8
Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnd sticast tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 —Vykaz vymer
Priloha ¢. 2 - Harmonogram
Priloha €. 3 — Informécie o subdodavateloch
Priloha €. 4 - Poistnd zmluva
IV. Odkladacia podmienka

14.1. Zmluva nadoblda platnost diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G&innost po jej zverejneni na
webovom sidle Objednévatela.

14.2 Objednavatel si vyhradzuje prévo bez akychkolvek sankcii odsttpif od zmluvného vztahu so zhotovitelom
v pripade, kedy eSte nedoslo k pineniu z toho zmluvného vztahu medzi Objednévatefom a Zhotovitefom a
vysledky administrativnej finanénej kontroly zo strany Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku,
neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstardvania.
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Objednavatel:

Jozef $tolar konatal

zhotoy'r el
Ing. Gregor Horniak
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